

评标报告

一、项目基本情况

- 1、采购人：封丘县农业农村局
- 2、代理机构：新乡市丰成工程管理有限公司
- 3、项目名称：封丘县农业农村局封丘县农业社会化服务项目 1 分包
- 4、项目编号：(县区)2024ZBDL134 号-1
- 5、采购方式：公开招标
- 6、招标公告发布日期：2024 年 08 月 16 日
- 7、开标时间：2024 年 09 月 09 日
- 开标地点：封丘第一开标室

8、招标公告发布媒体：河南省政府采购网、新乡市政府采购网、新乡市公共资源交易中心网站、中国招标投标公共服务平台、河南省电子招标投标公共服务平台

二、投标文件递交情况及开标情况

2024 年 09 月 09 日 08:30，本项目进行了电子开标。按规定上传（递交）电子投标文件的投标人共有 3 家，投标人及开标记录情况如下：

| 序号 | 供应商 | 投标报价(元) | 交货期 |
|----|--------------|---------|---|
| 1 | 封丘县赵岗镇科丰家庭农场 | 179.0 | 2024 年 11 月 10 日前完成（结合作业区实际情况，科学合理安排作业时间） |
| 2 | 封丘县恒源农机专业合作社 | 178.0 | 2024 年 11 月 10 日前完成（结合作业区实际情况，科学合理安排作业时间） |
| 3 | 封丘县远庆农机专业合作社 | 176.0 | 2024 年 11 月 10 日前完成（结合作业区实际情况，科学合理安排作业时间） |

三、资格审查情况：

| 序号 | 资格审查合格供应商名称 |
|----|--------------|
| 1 | 封丘县赵岗镇科丰家庭农场 |

| | | |
|--------------|--------------|-----------|
| 2 | 封丘县恒源农机专业合作社 | |
| 3 | 封丘县远庆农机专业合作社 | |
| 资格审查不合格供应商名称 | | |
| 序号 | 供应商名称 | 未通过资格审查原因 |
| 无 | | |

资格审查人员：孙柄玉

四、评标委员会组成情况

评标委员会成员:崔建新;杨德富;张宗敏;张红勋;王森

五、评标方法

- 1、本项目采用综合评分法。
- 2、评标标准：详见招标文件。

六、评标情况及说明

1、符合性审查情况：

| | | |
|---------------|--------------|------------|
| 序号 | 符合性审查合格投标人名称 | |
| 1 | 封丘县赵岗镇科丰家庭农场 | |
| 2 | 封丘县恒源农机专业合作社 | |
| 3 | 封丘县远庆农机专业合作社 | |
| 符合性审查不合格投标人名称 | | |
| 序号 | 投标人名称 | 未通过符合性审查原因 |
| 无 | | |

2、详细评审（商务、技术、报价打分）情况：

| | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|------|---------|
| 供应商 | 商务标部分 | 技术标部分 | 价格标部分 | 得分合计 | 供应商最终排名 |
|-----|-------|-------|-------|------|---------|

| | | | | | |
|--------------|------|------|------|-------|---|
| 封丘县远庆农机专业合作社 | 28.2 | 28.6 | 10.0 | 66.8 | 1 |
| 封丘县恒源农机专业合作社 | 22.6 | 24.6 | 9.89 | 57.09 | 2 |
| 封丘县赵岗镇科丰家庭农场 | 20.8 | 24.4 | 9.83 | 55.03 | 3 |

封丘县赵岗镇科丰家庭农场得分表

| 评委 | | 崔建新 | 张红勋 | 王森 | 杨德富 | 张宗敏 |
|--------------|----------|------|------|------|------|------|
| 商务标部分（51.0分） | 服务承诺 | 7.0 | 10.0 | 5.0 | 9.0 | 10.0 |
| | 企业资信 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 投入机械 | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 |
| | 业绩 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 优惠承诺 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 |
| 技术标部分（39.0分） | 技术路线 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 9.0 | 7.0 |
| | 实施方案 | 5.0 | 7.0 | 3.0 | 8.0 | 7.0 |
| | 风险防范管理措施 | 8.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 |
| | 人员安排计划 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
| 价格标部分（10.0分） | 投标报价 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | 9.83 |
| 合计 | 55.03 | | | | | |

封丘县远庆农机专业合作社得分表

| 评委 | | 崔建新 | 张红勋 | 王森 | 杨德富 | 张宗敏 |
|--------------|------|------|------|-----|------|------|
| 商务标部分（51.0分） | 服务承诺 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 11.0 | 10.0 |
| | 企业资信 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 投入机械 | 12.0 | 10.0 | 5.0 | 14.0 | 10.0 |
| | 业绩 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| | 优惠承诺 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.0 |

| | | | | | | |
|--------------|----------|------|------|------|------|------|
| 技术标部分（39.0分） | 技术路线 | 8.0 | 7.0 | 3.0 | 9.0 | 7.0 |
| | 实施方案 | 8.0 | 10.0 | 7.0 | 9.0 | 7.0 |
| | 风险防范管理措施 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 8.0 | 7.0 |
| | 人员安排计划 | 8.0 | 6.0 | 3.0 | 9.0 | 6.0 |
| 价格标部分（10.0分） | 投标报价 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| 合计 | 66.8 | | | | | |

封丘县恒源农机专业合作社得分表

| 评委 | | 崔建新 | 张红勋 | 王森 | 杨德富 | 张宗敏 |
|--------------|----------|------|------|------|------|------|
| 商务标部分（51.0分） | 服务承诺 | 9.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 |
| | 企业资信 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 投入机械 | 8.0 | 10.0 | 5.0 | 14.0 | 10.0 |
| | 业绩 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | 优惠承诺 | 4.0 | 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 |
| 技术标部分（39.0分） | 技术路线 | 8.0 | 7.0 | 3.0 | 8.0 | 7.0 |
| | 实施方案 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 8.0 | 7.0 |
| | 风险防范管理措施 | 7.0 | 7.0 | 3.0 | 7.0 | 7.0 |
| | 人员安排计划 | 6.0 | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
| 价格标部分（10.0分） | 投标报价 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 |
| 合计 | 57.09 | | | | | |

七、其他需要说明的情况：

无

八、评标委员会授标建议，经评标委员会评审，评标结果如下：

| 序号 | 中标候选人排序 | 供应商名称 | 投标报价(元) |
|----|---------|--------------|---------|
| 1 | 第一中标候选人 | 封丘县远庆农机专业合作社 | 176.0 |
| 2 | 第二中标候选人 | 封丘县恒源农机专业合作社 | 178.0 |
| 3 | 第三中标候选人 | 封丘县赵岗镇科丰家庭农场 | 179.0 |

评标委员会编制评标报告并签字确认：

2024 年 09 月 09 日